

## Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014 - 2020

Zmiana Zapytania ofertowego 2/2019 obowiązująca od 03 września 2019 roku.

Zamawiający Kongregacja Oratorium św. Filipa Neri w Tarnowie, ul. Piłsudskiego 9, 33-100 Tarnów, z dniem 3 września 2019 roku wprowadza następujące zmiany w zapytaniu ofertowym:

I.

Zamawiający dokonuje zmiany Zapytania ofertowego w zakresie warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej:

DOTYCHCZASOWE BRZMIENIE ZAPYTANIA:

W Rozdziale IV pkt. 1 ppkt 1.1 Zapytania ofertowego jest:

„Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał:

a) 1 zadanie polegające na realizacji prac konserwatorskich, w zakresie których wykonywane było malarstwo ścienne o powierzchni nie mniejszej niż 15 m<sup>2</sup>, gdzie wartość malarstwa ściennego wynosiła nie mniej niż 40.000,00 zł brutto (słownie: czterdzieści tysięcy 00/100 złotych);

b) 1 robotę budowlaną polegającą na budowie lub rozbudowie lub remoncie lub przebudowie budynku, o wartości nie mniejszej niż 2.500.000,00 zł brutto (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy 00/100 złotych);

c) 1 robotę budowlaną polegającą na budowie lub rozbudowie lub remoncie lub przebudowie budynku, w zakresie której wykonana była fasada aluminiowo- szklana o powierzchni 120 m<sup>2</sup>;

d) 1 robotę budowlaną polegającą na budowie lub rozbudowie lub remoncie lub przebudowie budynku, w zakresie której wykonany był dach o konstrukcji aluminiowo- szklanej.

Użyte przez Zamawiającego pojęcia: budowa, rozbudowa, remont, przebudowa, budynek należy rozumieć zgodnie z definicjami podanymi w ustawie Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.

W przypadku, gdy wartość robót budowlanych/ malarstwa ściennego wykazanych przez wykonawcę wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy wartość na walutę polską w oparciu o średni kurs walut NBP, dla danej waluty, z daty wszczęcia postępowania (ogłoszenia niniejszego postępowania). Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania”.

ZOSTAJE ZMIENIONY NA:

## Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014 - 2020

W Rozdziale IV pkt. 1 ppkt 1.1 Zapytania ofertowego zostaje zmieniony na:

„Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał:

a) 1 zadanie polegające na realizacji prac konserwatorskich, w zakresie których wykonywane było malarstwo ściennie o powierzchni nie mniejszej niż 15 m<sup>2</sup>, gdzie wartość malarstwa ściennego wynosiła nie mniej niż 40.000,00 zł brutto (słownie: czterdzieści tysięcy 00/100 złotych);

b) 1 robotę budowlaną polegającą na budowie lub rozbudowie lub remoncie lub przebudowie budynku, o wartości nie mniejszej niż 2.500.000,00 zł brutto (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy 00/100 złotych);

c) 1 robotę budowlaną polegającą na budowie lub rozbudowie lub remoncie lub przebudowie budynku, w zakresie której wykonana była fasada aluminiowo- szklana o powierzchni nie mniejszej niż 120 m<sup>2</sup>;

d) 1 robotę budowlaną polegającą na budowie lub rozbudowie lub remoncie lub przebudowie budynku, w zakresie której wykonany był dach o konstrukcji aluminiowo- szklanej.

Użyte przez Zamawiającego pojęcia: budowa, rozbudowa, remont, przebudowa, budynek należy rozumieć zgodnie z definicjami podanymi w ustawie Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.

W przypadku, gdy wartość robót budowlanych/ malarstwa ściennego wykazanych przez wykonawcę wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy wartość na walutę polską w oparciu o średni kurs walut NBP, dla danej waluty, z daty wszczęcia postępowania (ogłoszenia niniejszego postępowania). Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania”.

II.

Zamawiający dokonuje zmiany w Zał. 5 – Wzór umowy

DOTYCHCZASOWE BRZMIENIE: W § 18 ZMIANY DO UMOWY jest:

5) Pozostałe zmiany spowodowane następującymi okolicznościami:

a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z Zapytaniem Ofertowym, przez którą, na potrzeby niniejszej Umowy rozumieć się zdarzenie zewnętrzne o charakterze niezależnym od Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem niniejszej umowy, oraz którego Strony nie mogły uniknąć ani któremu nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe,

## Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014 - 2020

zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia;

b) gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania Umowy zgodnie z Zapytaniem Ofertowym;

c) zaistniały odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie niezinventaryzowanych podziemnych sieci, urządzeń lub obiektów budowlanych,

d) zaistniały odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategoria gruntu, kurzawka, głazy, itp.) skutkujące niemożnością realizowania przedmiotu Umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych;

e) zaistniała konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowej;

f) wystąpią:

- roboty wynikające ze zmian lub usunięcia błędów w Dokumentacji projektowej na etapie realizacji,

- roboty zamienne

g) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu Umowy lub świadczenia Stron;

h) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w niniejszej umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie niniejszej umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony;

i) zmiana zakresu powierzonego podwykonawcom,

j) opóźnienia w przekazaniu terenu budowy przez zamawiającego

k) zaistniały przyczyny niezależne od działania Stron, których przy zachowaniu wszelkich należytych środków nie można uniknąć ani im zapobiec, w szczególności:

- protesty mieszkańców lub innych osób prawnych i fizycznych,

- wystąpiły środki ochrony prawnej w postępowaniu o zamówienie publiczne uniemożliwiające wykonanie zamówienia w terminie wskazanym w postępowaniu;

## Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014 - 2020

- l) zaistnieje brak frontu robót z przyczyn niezależnych od Wykonawcy na okres powyżej jednego miesiąca;
- m) wykonanie przedmiotu Umowy jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego, o którym mowa w § 11 ust. 4.

ZOSTAJE ZMIENIONE NA:

Wprowadza się zmiany w § 18 ZMIANY DO UMOWY zmienia się na:

- 5) Pozostałe zmiany spowodowane następującymi okolicznościami
- a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z Zapytaniem Ofertowym, przez którą, na potrzeby niniejszej Umowy rozumieć się zdarzenie zewnętrzne o charakterze niezależnym od Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem niniejszej umowy, oraz którego Strony nie mogły uniknąć ani któremu nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia;
- b) gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania Umowy zgodnie z Zapytaniem Ofertowym;
- c) zaistniały odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie niezainwentaryzowanych podziemnych sieci, urządzeń lub obiektów budowlanych,
- d) zaistniały odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategoria gruntu, kurzawka, głazy, itp.) skutkujące niemożnością realizowania przedmiotu Umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych;
- e) zaistniała konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowej;
- f) wystąpią:
- roboty wynikające ze zmian lub usunięcia błędów w Dokumentacji budowlanej/wykonawczej na etapie realizacji,
  - roboty zamienne lub zmiana technologii wykonania robót
- g) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu Umowy lub świadczenia Stron;

## Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014 - 2020

- h) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w niniejszej umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie niniejszej umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony;
- i) zmiana zakresu powierzonego podwykonawcom,
- j) opóźnienia w przekazaniu terenu budowy przez zamawiającego
- k) zaistniały przyczyny niezależne od działania Stron, których przy zachowaniu wszelkich należytych środków nie można uniknąć ani im zapobiec, w szczególności:
- protesty mieszkańców lub innych osób prawnych i fizycznych,
  - wystąpiły środki ochrony prawnej w zapytaniu ofertowym uniemożliwiające wykonanie oferty w terminie wskazanym w ofercie;
- l) zaistnieje brak frontu robót z przyczyn niezależnych od Wykonawcy na okres powyżej jednego miesiąca;
- m) wykonanie przedmiotu Umowy jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego, o którym mowa w § 11 ust. 4.

TYM SAMYM OBOWIĄZUJE Wzór-umowy-zał.-nr-5-zmieniony-03-09-2019

III. W związku z wprowadzoną zmianą Warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej oraz zmianą w treści Umowy, Zamawiający zmienia termin składania ofert. Nowy termin zostaje określony na 10 września 2019 roku do godz. 14:00. Tym samym ulegają zmianie regulacje dotyczące miejsca i składania ofert, zawarte w Rozdziale IX Zapytania Ofertowego na:

„1. Oferty można składać:

a) w formie pisemnej pod adresem: Kongregacja Oratorium św. Filipa Neri w Tarnowie, ul. Piłsudskiego 9, 33-100 Tarnów

2. Oferty należy złożyć do 10 września 2019 roku do godz. 14:00 na Formularzu Ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego, w zamkniętej kopercie opisanej: „Oferta w postępowaniu na Wybór wykonawcy robót budowlanych na dokończenie zadania w ramach projektu pod nazwą: „Rewitalizacja i rozbudowa sali teatralno- widowiskowej wraz z zapleczem i infrastrukturą towarzyszącą w obiekcie zabytkowym Kościoła pod wezwaniem Świętego Krzyża Filipa Neri, zlokalizowanym w Tarnowie, ul. Piłsudskiego 9.” – nie otwierać przed 10 września 2019 roku, godz. 15:00.”

3. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

4. Termin i miejsce otwarcia ofert: 10 września 2019 roku, godz. 15:00 w Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri w Tarnowie, ul. Piłsudskiego 9, 33-100 Tarnów.